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waww.austrohaus.com

Angebot AUSTROHAUS

Linz 101-F - 25cm MW + 20cm VWS /

Ried im Traunkreis, am 14. Apr 2026

Sehr geehrter

wir freuen uns Uber lhr Interesse an unseren Hausern und durfen Ihnen wie folgt dieses Angebot fir lhr

AUSTROHAUS unterbreiten.

Fur Ihr geplantes Bauvorhaben in 4551 Ried im Traunkreis, mit gewinschtem Baubeginn , haben wir dieses Angebot
mit den Vorgaben von erstellt. Wir hoffen, es entspricht Ihren Wiinschen und Anspruchen.

AuBenwand Haus:

Kalkulationsgrundlage:
HausgrofBe:
Ausbaustufe:

Rohbauhohen:

Bodenflachen:
(unabhangig der Nutzbarkeit)

O-BAUMANAGEMENT GMBH

Grofendorf 120, A-4551 Ried im Traunkreis
Tel.: +43 7588 208 00-0

E-Mail: office@etzi-group.com

25cm MW + 20cm VWS

Typenhausplan 2025
13,70 m x 8,50 m
Ausbaustufe It. Auflistung

Visualisierung mit Zusatzausstattung

EG: 2,77m | OG: Om | Attika: 0,52m

-EG
SUMME

Kontoinformationen:
Volkskreditbank AG

BIC: VKBLAT2L

IBAN: AT64 1860 0000 1210 0624

100,38m?
100,38m?

FBN: 201473i
FBG: LG-Steyr
UID: ATU50845803



0O-Baumanagement GmbH
Generalunternehmen fur Ein- und Zweifamilienhauser
A-4551 Ried im Traunkreis, GroRendorf 120

T: +43 75 88 20 800-0 , E-Mail: office@etzi-group.com

BAUIMASSIV!

VORBEMERKUNGEN

Im Angebot sind nur die Leistungen verbindlich enthalten, welche im nachfolgenden
Massenblatt (Kalkulation) angefuihrt sind.

- Die Bauleitung fur die im Angebot enthaltenen Gewerke ist in den Einheitspreisen inkludiert. Fur dartber
hinaus zu koordinierende Arbeiten kann die Bauleitung zum Preis von 120,00 €/Std. inkl. MwSt. beauftragt
werden.

- Bei den angeflihrten Positionen handelt es sich um Pauschalpreise, ausgenommen hiervon sind die mit
Massen ausgewiesenen Positionen aus den Kapiteln Fundamente, Grindungselemente und Kanal.
Hierbei kann es zu Mehr- oder Minderleistungen kommen.

Diese Positionen werden entgegen der Pauschale nach tatsachlichem Aufwand gemal Aufmafd
abgerechnet. Alle anderen Positionen kénnen aufgrund des Plans genauestens ermittelt werden
und sind daher in der Pauschale enthalten.

- Es wird standardmaRig ein Kanalpaket im Umfang von 25 Ifm PVC-Rohren flur Kanal- und Leerverrohrungen
unter der Bodenplatte bis max. 1,00 m auBerhalb der Bodenplatte sowie 7 Stk. Mauerkragen
(bei Keller 2 Stk.) und 4 RDS-Rohrdurchfiihrungen (bei Keller 7 Stk.) angeboten.

Ebenso werden standardmaRig keine Putz-, Ubergabe- oder Sicherschachte angeboten.
Sollten zusatzliche Leitungen und Schachte bendtigt werden,

ist das im Zuge des Verkaufs-, Planungs- oder Detailgesprachs bekannt zu geben

und wird nach den tatsachlich bendétigten Malien angeboten.

- Die Gelandedarstellung im Einreichplan oder Ausfihrungsplan gilt als Ausfihrungsvorschlag.

- Bodenbeschaffenheit: Angenommen werden mittlere Bodenverhaltnisse Kl. 3-5 gemal ONORM.
Die Berechnung der Statik fir die Fundamente und Béden beruht auf der Annahme von
tragfahigem Material. Die Rollierung (Unterbau der Bodenplatte) ist bei bauseitiger Fremdvergabe
auf eine MaRgenauigkeit von £ 2,5 cm herzustellen.

- Das Ausstecken fiir den Erdaushub (Nivellierung) erfolgt ca. 2—4 Wochen vor Baubeginn
(ist im Leistungsumfang enthalten).

- Einfache MalRnahmen zum Schutz vor Radon sind enthalten
(RDS bei Bauteilen mit Erdkontakt, Beton der Klasse XC1 oder héher).

- Der letztmogliche Planédnderungszeitpunkt seitens des Kunden ist beim Detailgesprach.

Spatere Plananderungen werden nach Aufwand gesondert verrechnet.

Bei Plananderungen ab 6 Wochen vor Baubeginn weisen wir darauf hin, dass der
Baubeginnzeitpunkt vom Auftragnehmer (Etzi-Haus) nicht mehr garantiert wird
(Verschiebungen nach hinten moglich).
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- Vor Baubeginn muss eine befestigte Zufahrtsmaoglichkeit flir Hingezugfahrzeuge (Ladetatigkeit)
zum Grundstick geschaffen werden. Ein befestigter Lager- und Rangierplatz muss am Grundsttick
vorhanden sein. Ein Aufstellplatz fir Hochbaukrane (Schnellbaukran) oder LKW mit Kran muss
bauseits mit einem daflr geeigneten und tragféhigen Unterbau vorbereitet werden.

Eine entsprechende Zufahrt ist auch fir die Anlieferung von WALLMENT und

WINDOWMENT nétig. Sollte der Antransport der Elemente nicht mdglich sein, werden diese Leistungen in
herkdmmlicher Bauweise ausgefiihrt. Eine Auswirkung auf die Preisgestaltung gibt es nicht!

Sollte fur Materiallagerungen u. dgl. nicht geniigend Platz am Grundstick vorhanden sein,

muss seitens des AG eine Lagerflache unmittelbar neben dem bebauten Grundstiick beigestellt werden.
Die anfallenden Kosten (z. B. Anmietung eines Nachbargrunds) gehen zu Lasten des AG.

- eine Koordination mit dem bauseitigen Erdbauunternehmen kann bei der O-Baumanagement
beauftragt werden und wird nach tatsdchlichen Aufwand in Rechnung gestellt.

Etwaige Kosten aus dem Titel Erdbau (Stehzeiten, Material udgl.) gehen zu Lasten des AG.

- Die Entscheidung Uber Schlechtwetter obliegt dem zustandigen Bauleiter oder Polier.

-Das Luften der Rdume nach Herstellung des Innenputzes und des Estrichs ist nach den Angaben
des Bauleiters bauseits durchzufuhren.

- Kosten fiir Baustrom und Bauwasser wahrend der Bauphase sowie Kosten flr Prifingenieure,
die fur die Ausstellung des Baubescheids und dessen Abwicklung nétig sind, sind nicht enthalten.

- Notwendige Behdrdenwege und andere Leitungstrager sowie Anschlusskosten sind nicht enthalten.

- bei Planunterlagen fur die Angebotserstellung, denen keine statische Grundlagen zu Grunde liegen,
werden Annahmen flr das statische System getroffen. Sollte eine Statik fiir die Ausfiihrung
bendtigt werden, ist diese vom AG beizustellen. Daher kann es zu Anderungen im
statischen System kommen und zu Mehr- Minderkosten kommen.

Arbeitsleistung
In den einzelnen Positionspreisen wurde die gesamte Arbeitsleistung mit eingerechnet. Somit tbernimmt der
Auftragnehmer das Risiko bei Schlechtwetter, Wartezeiten und dgl., der Bauherr hat absolute Sicherheit, dass es
zu keinen unerwinschten Mehrkosten kommt. Angeordnete Mehrleistungen werden nach tatsachlichem Aufwand
in Regie verrechnet. Es sind fir beide Seiten diese Zusatzarbeiten in Schriftform festzuhalten. Die Ausfiihrung von
Zusatzleistungen erfolgt erst nach schriftlicher Beauftragung. Somit kann es bei der Abrechnung zu keinen
Missverstandnissen kommen.

Im Angebot nicht enthaltene Positionen:
- Arbeiten und Bauteile (Ausstattung), die nicht textlich oder in den Positionen in
dieser Leistungsbeschreibung angefihrt sind oder in einem Zusatzschreiben genannt werden,
sind im Kaufpreis bzw. in der Pauschale nicht enthalten
- Eine eventuelle Wasserhaltung ist im Angebot nicht enthalten (Grund-, Quell- u. Oberflachenwasser).
- Eine eventuelle Verdichtung des Unterbaus (Ruttlerplatte) ist im Angebot nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Baggerungen, gesamte Erdarbeiten, Sand- u. Schottermaterial.
Die Leistungen fir die Leistungsgruppe Erdbau kénnen bei Etzi-Erdbau angefragt werden.
Das Einstiegsrecht liegt bei Etzi-Erdbau
- Ebenfalls nicht enthalten: AuRengestaltung, Balkon-, Garagen- u. Terrassenbelage.
- jegliche Arbeiten auRerhalb der zu bebauenden Parzelle.

zusatzliche Vorbemerkungen:

- Zum Zeitpunkt der Kalkulation waren keine Gelandeaufnahmen oder Erschwernisse der Griindung

bekannt und wurden somit auch nicht bertcksichtigt.

- Sekuranten flr Flachdacher, Steildach-Trittstufen, Sicherheits-Dachhaken und Aufstiegshilfen kénnen
gegen Aufpreis zusatzlich geliefert werden.

- Bei Raffstore Anlagenbreiten unter 1000mm ist ein Schraglauf der Lamellen nicht zu vermeiden,
dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

- Die bauseitige Bodenplatte muss in den Wintermonaten fir die weiteren Montagearbeiten schnee-
und eisfrei gehalten werden. Die Bodenplatte ist Leistung des Kunden und muss von diesem entsprechend
geraumt werden. Eine Raumung durch ETZI kann nach schriftlicher Beauftragung erfolgen und wird
nach tatsachlichen Aufwand in Rechnung gestellt

Seite 3von 8 Bungalow Linz 100 nur Rohbau ab BPL - Kulke_Kopie | 14.04.2026



Baustellengemeinkosten

Nachfolgende Positionen (inkl. Montage) sind im Angebot enthalten:

Bauleitung

Die Arbeiten des Bauleiters umfassen:

Detailgesprach, Bemusterung, Detailplanung, Plananderungen, Bauabsteckung, laufende Besichtigungen auf der
Baustelle, Kontrolle der eingesetzten Materialien, Organisation u. Koordination der Gewerke fiir die im Angebot
enthaltenen und zu erbringenden Leistungen, und somit der EINZIGE Ansprechpartner fiir den Bauherren.

Ohne Fundament und Keller!

Nachfolgende Positionen (inkl. Montage) sind im Angebot enthalten:

ROHBAU OHNE BAUHERRENMITHILFE

Nachfolgende Positionen (inkl. Montage) sind im Angebot enthalten:

Baustelleneinrichtung fiir Hochbau:

Baustelleneinrichtung fiir Hochbau

Schutzgeriist

WALLMENT Hochbau:
1 <

ve: WALLMENT

N

Gemal vorliegendem Plan hergestellt und mit Planziegel aufgemauert oder mit Ziegelfertigteilen nach Wahl des
AG errichtet. Ziegelhersteller: Ziegelwerk Pichler Wels GmbH, Wienerberger Osterreich GmbH oder gleichwertig,
inkl. Fenster- und Turstlrze, Mauersperrbahnen (wo erforderlich) als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

WALLMENT 25cm

WALLMENT 12cm
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Betonarbeiten Hochbau:

Unter- oder Uberziige (nicht deckengleich) 25/25-50cm
Gemal Plan entsprechend den statischen Erfordernissen. Inkl. Schalung, Beton u. Bewehrung. Ohne
Verspachtelung und ev. Verputzarbeiten (siehe Verputz- bzw. Malerarbeiten).

Unterstellfreie Decke inkl. Aufbeton -20cm

Leitl

Die Fertigteildecke wird gemal Statik fur eine Auflast von 450 kg/m? berechnet. Nachstehende Materialien sind
pauschal im Quadratmeterpreis enthalten: Halbfertigteildecke (Leitl od. glw.), Deckenabschalung bzw. -
abmauerung, Kaminaussparung und Aussparungen fur Steigleitungen bzw. fur Stiegen, Rost- u.
Flachenbewehrung (kalkulierte Mindestbewehrung bis 14,7 kg/m?), Fertigbeton C 25/30 F52 GK32 XC2,
Betonpumpe und Mehr- bzw. Mindermengen, Transport- u. Krankosten, Montagematerial u. Deckenunterstellung.
Ohne Verspachtelung der Sto63e und ev. Verputzarbeiten (Siehe Malerarbeiten).

Glattstrich fiir Haustiirlaibungen

Einbauteile Hochbau:

11 Stk. Elektrodosen-Leerinstallation Decke
6 Stk. Halox-Dosen-Leerinstallation Decke
17 Stk. Elektroleitungen-Leerinstallation Decke

Baureinigung u. Deponiegebiihr
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DIVERSE BAUELEMENTE

Nachfolgende Positionen (inkl. Montage) sind im Angebot enthalten:

Fensterelemente

——

== WINDOWMENT

max-Bausysteme - WINDOWMENT® ist ein umlaufend geschlossenes Zargen-System, mit integriertem Stahlprofil-
Tragrahmen;

inkl. Internorm Fenster KF410 KS/ALU und Neopor-Kasten (Lambda:0,032 W/mK),

mit Stahl-Armierungseinlage zur kurzzeitigen Lastaufnahme beim Uberbetonieren (Sturz oder Decke) bei einer
Elementbreite bis zu 3,50m, mit integrierter Dampfungszone zur Aufnahme von Verformungen aus Verkehrslasten;
mit gedammter Laibung (innen: streich- und tapezierfertig oder Uberputzbar, aullen: Uberputzbar); sowie mit
integrierter Statik-Konsole zur Abtragung von Wind- und StoRlasten (ab 2,0 m Elementbreite);

sowie inkl. aller Abdichtungs- und Montagearbeiten (It. ONORM A5320) im Werk.

WINDOWMENT® wird mittels Kran in die nach oben offenen Rohbaudffnungen eingebaut.

Inklusive Sonnenschutz in Wohn- und Schlafraumen

INTERNORM (KF410 home pure / home soft / ambiente / studio)

in Kunststoff-/Alu Ausfiihrung mit Thermoverglasung - Ug 0,5
ohne Fenstersprossen

EG:

1 Stk. Fenster 1-flg. 80 x 130cm - Bad/WC Fenster
Inkl. AuRenfensterbankund 1 Stk. elektr. Raffstore 80R

4 Stk. Fenster 2-flg. 160 x 130cm mit Stulp
Inkl. Innen- und AuRenfensterbanke und 4 Stk. elektr. Raffstore 80R

1 Stk. Fenstertur 2-flg. 270 x 219cm mit 1 Fixverglasung
und 1 Stk. elektr. Raffstore 80R
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Fensterzubehor:

11 m? Sicherheits Verglasung
Bodenanschlussprofil TP250 Fenster

Bodenanschlussprofil TP250 Haustiire

Haus- u. Nebeneingangstiiren

1 Stk. ALU-Haustiir ohne Seitenteil inkl. Montage
| KOMPo,

ermn~ |

ALU-Haustire gemal Musterkatalog (in den Standard Feinstruktur Farben)
inkl. BLOCKIine Zierrahmen, Blindstock u. Montage.
Im Detailgesprach erfolgt eine genaue Bemusterung.
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Ihr AUSTROHAUS mit PAUSCHALPREISGARANTIE

Summe Haus Ausbaustufe It. Auflistung It. An 101 000,00 €

Die Preisgarantie gilt als verbindlich bei Kaufabschluss bis zum 05.05 2026.
Die angefiihrten Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt.

Wir hoffen, dass lhnen unser Anbot entspricht und verbleiben
mit freundlichen Grul3en

KommR Maximilian Etzenberger
Geschaftsfuhrender Gesellschafter Ried im Traunkreis, am 14. April 2026

Der Auftraggeber ist mit seiner Unterfertigung des Angebots an seinen Auftrag gebunden. Die Auftragsannahme bleibt dem
Auftragnehmer vorbehalten und ist erst mit Unterfertigung des Anbotes durch den Auftragsnehmer (Geschaftsleitung)
rechtsverbindlich. Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen gemafl Anhang zur Auftragsbestatigung.

Zahlungsbedingungen: 8 Tage nach Erhalt der Teilrechnung.
Abrechnung: In Teilrechnungen gemaf Zahlungsplan nach erbrachter
Teilleistung.

Auftrag erteilt am:

Unterschrift des Auftraggebers
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